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1. Informations générales

1.1 Sur la Fédération Handicap International, nom d’'usage Humanité & Inclusion (Hl)

HI est une organisation de solidarité internationale, indépendante et impartiale, qui intervient
dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. (Euvrant aux cotés
des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre
a leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur
dignité et de leurs droits fondamentaux® dans une cinquantaine de pays dans des contextes
d’urgence et de développement.

Le réseau Handicap International regroupe une Fédération, créée en 2009, et huit associations
nationales membres : I'association francaise, fondatrice du réseau en 1982 et reconnue d’utilité
publique, et les associations qui se sont constituées progressivement en Belgique (1986), en
Suisse (1996), au Luxembourg (1997), en Allemagne (1998), au Royaume-Uni (1999), au Canada
(2003) et aux Etats-Unis (2006). En 2014, une Fondation Handicap International est créée. Elle est
le lieu de réflexion sur les enjeux éthiques et politiques auxquels sont confrontés les acteurs du
réseau fédéral. A ce titre, elle est investie par la Fédération pour la définition du cadre éthique
qui sous-tend I'action de ses différentes entités?.

Le 24 janvier 2018, le réseau mondial Handicap International est devenu « Humanité & Inclusion
». Les associations nationales dans les pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse,
Belgique et Luxembourg) continuent a s’appeler cependant « Handicap International » afin de se
donner le temps d’accompagner le changement auprés s de nos publics ; en revanche au Canada,
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, elles se dénomment désormais « Humanité & Inclusion ».

1.2. Sur la mission HI en Haiti

HI intervient en Haiti depuis 2008, suite au passage de trois ouragans et une tempéte tropicale
qui ont successivement touché le pays, elle a déployé en urgence une plateforme logistique
permettant d’acheminer I'aide humanitaire dans des zones peu accessibles. En 2010, un séisme
de magnitude 7 a frappé Haiti et dévasté Port-au-Prince. HIl a répondu a l'urgence dans les 48
heures suivantes a la catastrophe par la mise en place d’un service logistique mutualisé et des
services de réadaptation et d’appui psychosocial pour les survivants du séisme.

Au cours des 5 derniéres années, le programme de Hl en Haiti a mené des interventions sur les
thématiques suivantes :

(i) la réadaptation fonctionnelle (READ), bénéficiant principalement les personnes handicapées
et les professionnels de la réadaptation des départements du Nord, du Nord-Est, de I'Ouest et du
Sud-est, en partenariat avec le Ministére de la Sante Publique et de la Population (MSPP), les
associations des professionnels du secteur (SoHaPh, ASHAPT) et des centres de réadaptation
locaux;

(ii) la gestion inclusive des risques des désastres (GIRD), bénéficiant principalement les ménages
vulnérables ainsi que les membres des structures de protection civile des départements de
I’'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud, en partenariat avec la Direction de la Protection Civile, le
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Bureau du Secrétaire d’Etat pour I'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) et des
partenaires locaux;

(iii) la sécurité routiere (SR), bénéficiant principalement les usagers de la route du département
de I'Ouest, en partenariat avec le Ministére des Travaux Publics, des Transports et
Communication (MTPTC), la Direction d’Epidémiologie et de Laboratoire de Recherche (DELR),
I’Association Propriétaires/Chauffeurs et I'association Stop Accidents;

(iv) I'insertion socio-économique (ISE), bénéficiant les personnes en situation de handicap et les
professionnels du secteur dans les départements du Nord et de I'Ouest, en partenariat avec le
Réseau Associatif National pour I'Intégration des Personnes Handicapées (RANIPH), la Fédération
Haitienne des Associations et Institutions de Personnes Handicapées (FHAIPH), Palmis Mikwo
Finans So syal, le BSEIPH et I'Institut National de Formation Professionnelle (INFP);

(v) 'autonomisation et I'émancipation des hommes et femmes en situation de handicap, via un
projet qui vise a améliorer I'acces de cette catégorie a I'auto-emploi d’une part et d’autre part a
renforcer les capacités organisationnelles et techniques des organisations de personnes en
situation de handicap et des organisations de femmes pour les permettre de porter la voix et de
défendre les droits des personnes handicapées dans le département Nord, aussi en partenariat
avec RANIPH.

(vi) les réponses aux urgences humanitaires liées aux catastrophes naturelles (2008, 2010, 2016,
2017 et 2021), et aussi des réponses aux besoins de base/santé/hygiéne liés notamment a la crise
sanitaire a COVID-19 (2020 et 2021) et au Choléra (2023), bénéficiant les ménages les plus
vulnérables du Sud-Est, du Nord, du Nord-Ouest, du Nord-Est et de I'Ouest d’Haiti, en partenariat
avec RANIPH Sud, RANIPH Nord, ADEMA, et la Fondation Haitienne de Réhabilitation (FONHARE),
respectivement.

(vii) la plateforme de transport maritime, via le projet MER Logistique Urgence Haiti (MERLUH),
dont I'objectif principal est de proposer une solution gratuite de transport maritime (cabotage)
pour les organisations humanitaires (nationales et internationales) en Haiti en partenariat avec la
Fondation AQUADEV.

(ix) I'analyse stratégique de la logistique d’urgence, via le projet SIGNAL (Strategic Analysis of
Emergency Logistics), visant une amélioration de I'identification et de la priorisation des besoins
permettant la planification et la mise en ceuvre d’'une réponse humanitaire plus appropriée, plus
efficiente, plus équitable et plus inclusive, n’altérant pas les capacités des populations a se relever
par elles-mémes.

2. Contexte de I’étude

2.1 Présentation du projet

Certains groupes subissent les effets négatifs d'événements climatiques extrémes et de
catastrophes différemment et plus intensément que d'autres Les facteurs identitaires tels que le
handicap, le sexe, l'age et bien d'autres jouent un role clé dans la détermination de la
vulnérabilité, des besoins et des capacités d'une personne face a une catastrophe. La
stigmatisation, I'exclusion sociale et la discrimination dont son’ victimes les personnes
handicapées, les femmes, les personnes agées et d'autres groupes a risque, sont souvent négligés
dans les efforts de la planification et de la réponse aux catastrophe’. Ces lacunes peuvent se
manifester de différentes maniéres de systemes d'alerte précoce qui ne prennent pas en
considération les besoins d'un public diversifié a l'inaccessibilité des procédures d'évacuation et
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des abris. Les personnes confrontées a des facteurs d'exclusion intersectionnels sont
particulierement exposées. Bien que I'on reconnaisse de plus en plus les différents impacts des
catastrophes sur les personnes, Il est nécessaire de redoubler d'efforts pour I'application
systématique d'une approche inclusive avant, pendant et apres une catastrophe.

L'action précoce est I'une des approches les plus prometteuses et les plus innovantes pour gérer
les risques liés au climat et éviter qu'ils ne se transforment en catastrophes, en prenant des
mesures d'anticipation basées sur des prévisions météorologiques ou des prévisions d’impact
pour minimiser les impacts sur les vies et les moyens de subsistance. Un réseau croissant de
praticiens met en ceuvre cette approche, entrainant une transformation dans le systéme
humanitaire, qui passe de la réactivité a la proactivité. Il reste cependant des défis a relever pour
parvenir a des modeles d'action précoce plus qualitatifs, qui tiennent compte des divers besoins
et perspectives des groupes les plus exposés, afin d'obtenir un impact a grande échelle.

C’est dans ce contexte que HI, avec un financement du Ministere fédéral allemand des affaires
étrangeres (GFFO) et d’Aktion Deutschland Hilft (ADH), exécute le projet intitulé : Vers un plus
grand impact des actions anticipées (12A), d’une durée de 3 ans (01 Janvier 2022 — 31 Décembre
2024), au niveau de 3 pays, a savoir Philippines, Madagascar et Haiti. Au niveau d’Haiti, le projet
se réalise dans le département du Sud, plus précisément dans les communes de Maniche,
Arniquet, Port a Piment et les Anglais.

Le projet se fixe comme objectifs :

- Objectif général : Contribuer a renforcer la résilience des populations vulnérables les
plus exposées aux catastrophes grace a de meilleures preuves et a des projets pilotes
sur l'action précoce basée sur les prévisions, en mettant |'accent sur la correction des
lacunes et le renforcement des bonnes pratiques pour des approches anticipatives,
inclusives et centrées sur les personnes.

- Objectif spécifique : Renforcer l'impact positif pour les populations vulnérables les plus
exposées aux catastrophes grace a de meilleures preuves et a des projets pilotes sur
I'action précoce basée sur les prévisions, en mettant I'accent sur la correction des
lacunes et le renforcement des bonnes pratiques pour des approches anticipatives
inclusives et centrées sur les personnes

Et pour pouvoir atteindre ses objectifs, le projet se donne 3 résultats, a savoir :

- Résultat 1 : Des études fondamentales et des exercices de cartographie sont produits et
diffusés afin de générer des preuves de l'inclusion dans les modeéles actuels d'action
précoce et des lacunes connexes, et d'informer le développement futur des protocoles
d'action précoce

- Résultat 2 : Des protocoles d'action précoce sont développés et testés par HI, en
mettant 'accent sur I'amélioration des résultats en matiere d'inclusion et de soutien
adapté

- Résultat 3: Des activités de renforcement des capacités, de développement des
connaissances et d'assistance technique sont menées pour favoriser I'adoption locale et
mondiale des bonnes pratiques d'inclusion au sein de la communauté de pratique de
I'action précoce
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2.2 Justification de I’étude

L'étude pour le développement d’un modele d’anticipation basé sur les prévisions
météorologiques et/ou d’'impact fait partie des différentes activités prévues par le projet, dans le
cadre du Résultat 1, devant constituer la base du développement des protocoles d'action précoce.
Elle posera les bases pour la détermination des seuils de déclenchement? et le déclenchement
d’actions précoces/anticipée pour I'aléa cyclone, et risques dérivés tels que les inondations.

2.3. Quid des mécanismes d’anticipation basés sur les prévisions et les impacts.

L'anticipation est un ensemble d'interventions humanitaires déclenchées une fois qu'un seuil de
prévision préalablement convenu est franchi. Soutenues par un financement convenu au
préalable, les actions précoces préviennent ou atténuent les impacts potentiels d'une
catastrophe avant qu'un choc ou des impacts aigus ne se fassent sentir.

3. Objectifs de I'étude

3.1 Objectif général

L'objectif général de cette étude est de développer I'expertise de HI et des acteurs Action
Anticipée par le biais de la création d’'un modele d’anticipation basé sur les prévisions
météorologiques et/ou d’impacts pour I'aléa climatique cyclone et des risques dérivés telles que
les inondations, afin d'identifier les risques et de soutenir la prise de décision, permettant de
déclencher une action anticipée réduisant les dommages et les pertes de vies dus a ces aléas
d’origine climatique.

3.2 Objectifs spécifiques

Cet objectif général est décliné en objectifs spécifiques suivants :
Pour I’aléa cyclone:
® Le risque cyclone est analysé et des données sont collectées sur I'aléa,
I’exposition, les vulnérabilités des populations et infrastructures clés;
® Les impacts des cyclones pour le département du Sud d’Haiti et les 4
communes ciblées sur les 20 dernieres années (2002 -2022) sont analysées
et des données sont collectées.
e Unindice de risque est construit et validé pour I'aléa cyclone ;
® Les capacités du systéme de préparation et de réponse au cyclone en Haiti
sont analysées, ainsi que les systemes de surveillance, prévision et d’alerte.
e Un modele d’anticipation basé sur les prévisions météorologiques et/ou
d’impact pour les cyclones et des seuils de déclenchement pour la mise en
ceuvre d’action précoces/anticipées pour le département du Sud d’Haiti et
les 4 communes ciblées sont développés

3 Indicateur justifiant I'activation des protocoles d’actions anticipées. Il est atteint lorsque la prévision sélectionnée
indique que le niveau d'impact sera atteint,
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e Le modele d’anticipation basé sur les prévisions météorologiques et/ou
d’impact intégre les risques dérivés dl au cyclone telles que les inondations
et permet de prévoir les impacts connexes.

® Les résultats du modele sont présentés au groupe de travail Action
Anticipée en Haiti (DGPC, PAM, FAO, Diakonie et HI).

4,

Méthodologie de I’étude

La consultance comprend deux composantes déclinées ci-dessous par étape pour définir le cadre
méthodologique attendu:

Composante 1 : Analyse du risque

1.

Une Analyse des risques détaillée pour I'aléa cyclone et les inondations comme risque
dérivé/connexe, pour le département du Sud d’Haiti et les 4 communes ciblées (incluant
des cartographies annexes)

Un Mapping exhaustif des sources de prévisions disponibles au niveau national et
régional, ainsi que de la disponibilité des donnés de prévisions météorologiques.
(Quantité, fréquence, etc.) Les couches de données de base sur les aléas doivent étre les
prévisions météorologiques produites par I'UHM ou tout autre plateforme pertinente (par
exemple celles de la NOAA, de météo France). Ces données doivent décrire I'étendue
spatiale et I'ampleur de I'événement, telles que la quantité totale de précipitations ou les
vitesses maximales du vent.

Une analyse des données historiques des impacts des cyclones pour les 20 derniéres
années (2002-2022) pour le département du Sud d’Haiti afin d’identifier les impacts les
plus probables, sur la base des données analysées. Les couches de données de base sur
les aléas seront constituées sur la base des prévisions météorologiques produites par
'UHM ou tout autre plateforme permettant d’accéder a des prévisions vérifiées. Ces
données devront décrire I'étendue spatiale et I'ampleur de I'événement, telles que la
guantité totale de précipitations, la trajectoire ou les vitesses maximales du vent, etc
Pour les cyclones, deux cartes décrivant les aléas doivent étre utilisées :

e Une carte composée de la trajectoire des cyclones et des vitesses maximales du
vent qui est utilisée comme couche d'aléa. Les vitesses seuils du vent pour
chaque catégorie de sévérité doivent étre identifiées et les étendues spatiales
de chaque catégorie délimitée en format vectoriel SIG.

e La carte des prévisions probabilistes des précipitations maximales associées au
cyclone, au format matriciel SIG.

Pour les inondations identifiées comme aléa connexe aux cyclones en fonction de la
guantité de précipitations attendues, les données doivent comprendre :

e Une carte des prévisions météorologiques ou/et

e Des cartes d'inondation qui identifient les hauteurs potentielles des eaux de crue
au cours de diverses périodes de retour des crues.

Une analyse de I’exposition des populations et des infrastructures en prenant en
considération le nombre de personnes, la localisation, infrastructures, etc. (avec
cartographies annexes). Cette analyse doit permettre d’identifier sur une carte ol sont les
entités préoccupantes. Ces entités peuvent étre la population générale ou des
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infrastructures critiques, telles que des centrales électriques, des tours de
télécommunication et des centres de transport clés (par exemple, des ports maritimes ou
des aéroports ou des routes principales). L'accent devra également étre mis sur les
capacités des structures d'acces aux services de base (tels que la santé et I'éducation, I'eau
potable) pour s'assurer que ces structures ne seront pas surchargées ou impactées. Dans
le contexte d’Haiti les données d'exposition liées a la répartition de la population, a la
production agricole devront étre examinées, ainsi que les caractéristiques des installations
liées aux infrastructures de transport, centres et routes d’évacuation et aux soins de santé.

5. Une collecte de données sur les facteurs de vulnérabilité. Ces données devront couvrir la
structure de la population (par exemple, les femmes, les enfants, les personnes agées et
les personnes en situation de handicap) et les indicateurs de développement humain tels
que l'indice de développement humain infranational (SHDI).

6. Le paramétrage des données collectées pour une potentielle intégration dans une
application web.

Composante 2 : Gestion des données et développement d'un modéle d’anticipation basé sur
les prévisions et sur les impact, identification des seuils et des déclencheurs, validation du
modeéle.

7. Une proposition d’'un modéle d’anticipation basé sur les prévisions et l'impact
présentant une argumentation détaillée pour les choix faits et présentant les sources de
données utilisées, ainsi qu’un ou deux indicateurs déclencheurs, la période de retour, etc.

8. Une validation du modeéle via des simulations sur des événements passés afin de pouvoir
identifier la qualité et la précision des prédictions établies par le modéle et de définir la
marge d’erreur / le taux de fausse alarme.

9. Un rapport présentant de recommandations sur les actions précoces/ anticipées
potentielles a mettre en place dans la zone, en lien avec les impacts et les vulnérabilités
identifiés.

6. Taches de la consultance et livrables attendus

Tache 0 : Organisation d’une réunion de cadrage avec I'équipe Hl Haiti et I'équipe technique
GRC/AAC HI.

Livrable : Un rapport de démarrage précisant la méthodologie proposée et un plan d’action sera
partagé

Composante 1 : Analyse du risque

Cette composante vise a la collecte, I'examen et I'étalonnage des données/ couches de données
sur les aléas cyclones et inondations, I'exposition et les vulnérabilités des populations et
infrastructures dans le département du Sud afin de pouvoir développer, calibrer et exploiter un
modele complet/une suite de modeéles pour la prévision en temps réel de l'impact des des
cyclones et des inondations comme risque dérivé en utilisant des données
hydrométéorologiques, des prévisions météorologiques et d'autres données avec la précision
souhaitée. Selon le modéle qui sera développé, le consultant devra identifier les données
nécessaires a collecter pour Haiti et le département du Sud et la relier a une base de données
locale existante et utilisée autant que possible. Les meilleurs modeles et données disponibles
doivent étre choisis pour les systemes de prévision de chaque aléa ciblé.
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1. Analyse des risques détaillée pour I'aléa

Tache 1- Un examen documentaire et une consultation avec les principales parties
prenantes a savoir la DGPC, 'UHM et les experts pertinents au niveau régional et
national pour identifier les différentes méthodologies et modeles en cours d'élaboration
dans la région ou dans le pays a I'appui des systemes de prévision basés sur l'impact
existants seront entrepris pour le modele de risque d'inondation et le risque cyclone
pour Haiti et pour le département du Sud et les 4 communes ciblées a savoir : Les
Anglais, Arniquet, Port a Piment et Maniche. Le consultant effectuera également une
recherche sur Internet d'organisations et de portails clés afin de collecter les données
qui y sont disponibles.

Livrable : Inventaire des documents et plateformes clés disponibles et des fournisseurs
de données ou d'ensemble de données.

2. Un Mapping exhaustif des sources de prévisions disponibles au niveau national et régional
et global.

Tache 2 - Le consultant est tenu de collecter les données sur les sources de prévisions
disponible pour I'aléa cyclone et le risque dérivé inondation. Ces données sont requises
pour le développement d’un modéle d’anticipation basé sur les prévisions et les impacts.
Le consultant est tenu de collecter les données sur les prévisions sous forme de couches
de données pour I'aléa cyclone et les risque dérivé inondation Les données sur les aléas
doivent comprendre la couverture géographique et I'ampleur des aléas, car cela permet
de délimiter les zones les plus a risque. Ces données devraient comprendre des
prévisions météorologiques de I’'lUHM ou tout autres fournisseurs de prévisions solides
identifiés pour les deux aléas ciblés.

Pour les inondations liées aux cyclones le consultant devra recourir a des cartes
d'inondation qui identifient les hauteurs potentielles des eaux de crue au cours de
diverses périodes de retour des crues. Deux cartes décrivant cet aléa pourraient étre
utilisées : premierement, une carte composée de la trajectoire des crues et des
précipitations maximales comme couche d'aléa. Le seuil pour chaque catégorie de
gravité doit étre identifié et les étendues spatiales de chaque catégorie délimitée en
format vectoriel SIG. Deuxiemement, des prévisions probabilistes des précipitations
maximales, au format matriciel SIG. Ce type de données sera collecté a partir du systeme
UHM et d’autres plateformes pertinentes au niveau régional pour les prévisions
inondations et d'autres sources pertinentes pour déterminer I'historique des
inondations induites par les précipitations dans les zones cibles (par exemple GLOFAS,
météo France).

Pour les cyclones, le consultant devra recourir a des cartes qui identifient la trajectoire
de I'aléa, les précipitations maximales et la vitesse des vents comme couche d’aléa. Le
seuil pour chaque catégorie de gravité doit étre identifié et les étendues spatiales de
chaque catégorie délimitée en format vectoriel SIG. Ce type de données sera collecté a
partir du systeme UHM et tout autre plateforme pertinente telle que celle de la NOAA.
Le consultant est tenu d'analyser ces données pour identifier le type de systeme
météorologique, la quantité de précipitations, la durée des précipitations, la zone
d'atterrissage du systeme météorologique qui a provoqué l'inondation, les trajectoires
des systemes cycloniques et le temps qu'il a fallu pour que le phénomeéne
météorologique se produise. L'étude exigera également que le consultant se connecte
a d’autres projets si nécessaire pour accéder a leurs données relatives aux cartes des
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risques d'inondation et a différents organismes gouvernementaux et privés pour
soutenir I'étude, le cas échéant.

Pour le traitement des données sur les aléas (prévisions) la consultance devra
notamment (voir tache 6 Préparation des données) :

- Préparer les données dans un format correct et comparez rétrospectivement les
résultats des prévisions (basées sur des modeéles) aux observations pertinentes, afin de
mesurer la qualité des résultats des prévisions. Le résultat est important pour
comprendre les biais du modele et pour affiner le modéle ou choisir un meilleur modeéle
ou une meilleure configuration de modeéle.

- Veérifier les prévisions a I'aide de R ou similaire : un environnement logiciel open source
hautement extensible pour le calcul statistique et les graphiques, offrant une grande
variété de techniques statistiques et graphiques. Le package "vérification" de R contient
des utilitaires pour la vérification des prévisions discretes, continues et probabilistes,
ainsi que des prévisions exprimées sous forme de distributions paramétriques.

- Corriger les biais dans les prévisions qui pourraient étre dus a divers facteurs, tels que
des erreurs de représentation de processus physiques tels que l'influence
topographique. Le biais doit étre corrigé avant que les données de prévision ne soient
intégrées au modeéle hydrologique.

- Le consultant doit également utiliser des données vectorielles (shapefiles) pour
délimiter les frontiéres nationales et infranationales de la zone ciblée.

- Ces couches de données d'entrée encapsulant des informations sur les aléas, les
prévisions doit étre au format SIG et consiste en des cartes expliquant les étendues
géographiques prévues des phénomeénes de danger.

Livrable : Un Inventaire des données disponibles ainsi que des fournisseurs de données ou
d'ensemble de données.

3. Une analyse des données historiques des impacts des cyclones et risques connexes
inondations
Tache 3 — Analyse des impacts : Le consultant devra ensuite collecter et analyser les
données relatives a la fréquence des impacts des deux aléas ciblés (cyclone et
inondations) dans le département du Sud sur les 20 derniéres années.
Livrable : Inventaire des données disponibles ainsi que des fournisseurs de données ou
d'ensemble de données.

4. Une analyse de I’exposition des populations et des infrastructures

Tache 4 - Les données d'exposition : ce type de données devrait englober la population
générale, les infrastructures critiques, telles que les centrales électriques, les tours de
télécommunication et les principaux centres de transport. L'accent peut également étre
mis sur les capacités des structures donnant accés aux services de base (tels que la santé
et I'éducation) ou I'accés a la communauté pour s'assurer que ces structures ne seront pas
impactées. D'autres données d'exposition pertinentes devraient porter sur la distribution
de la péche, de la production agricole ou de données de production similaires pertinentes
relatif aux systémes économiques présents au niveau des 4 communes.

Livrables : Inventaire des données disponibles ainsi que des fournisseurs de données ou

d'ensemble de données.

Une cartographie de I'exposition des populations et infrastructures sous format SIG pour le

département du Sud.
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5. Collecte de données sur les facteurs de vulnérabilité.

Tache 5- Les données de vulnérabilité : concernent la condition ou I'état des personnes
ou entités exposées. Il serait utile de savoir ol se trouvent certains groupes vulnérables
(c'est-a-dire les populations agées) au sein de la population exposée pour des
interventions plus ciblées et des alertes précoces. Ces données doivent couvrir autant que
possible la structure de la population (les femmes, les enfants, les personnes handicapées
et les personnes agées) et les indicateurs de développement humain tels que l'indice de
développement humain infranational (SHDI). D'autres indicateurs de vulnérabilité
comprennent |'acces aux services de base, le taux de pauvreté, le niveau de bien-étre
économique, le taux de scolarisation des enfants en age d’aller a I’école.
Les indicateurs de vulnérabilité qui devront étre privilégiés sont reportés ci-dessous :
Indicateurs de vulnérabilité physique
* Fréqguence des inondations (nombre d'inondations)
*  Proximité des rivieres (maison prés des berges)
* Type/qualité de maison (brique non cuite, bambou, etc.)
* Impacts et dommages historiques
Indicateurs de vulnérabilité sociale
* Démographie des ménages - Population marginalisée et dépendante (enfants,
personnes agées, meres allaitantes ou enceintes, personnes en situation de
handicap, femmes chefs de famille, etc.)
Indicateurs de vulnérabilité économique
* Niveau de pauvreté (niveau de revenu du ménage)
* Type de moyens de subsistance (source de revenu unique ou multiple - moyens de
subsistance diversifiés)
Indicateurs de capacité d'adaptation
* Présence de groupes communautaires
* Acces aux alertes précoces d'inondation
* Acces a des abris contre les inondations ou a des terrains élevés
* Itinéraires d'évacuation slrs (état des routes a proximité)
* Acces al'eau potable
* Acces al'éducation
* Acces aux services de santé
* Acces aux systémes de protection sociale
Ces données doivent étre recueillies au niveau du département et des sections
communales (aupres du Ministere de la population ou d’'une Agence des Nations Unies
impliquées dans un programme de protection sociale tel que le PAM par exemple). Ces
données devront étre collectées, converties et cartographiées sous un format vectoriel
afin de permettre la production de cartes de vulnérabilité a plus haute résolution pour
étre utilisées conjointement avec les cartes des aléas. Cela pourra aider a mieux identifier
les zones a forte concentration de groupes vulnérables qui peuvent étre ciblées par des
mesures anticipées avant I'impact d’un aléa.
Livrables : Inventaire des données disponibles ainsi que des fournisseurs de données ou
d'ensemble de données.
Cartographie des vulnérabilités sous format SIG pour le département du Sud.
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6. Préparation des données :
Tache 6 — Préparation des données.
Le consultant devra effectuer un travail au préalable de nettoyage et de normalisation
des données collectées pour les aléas, I'exposition, les vulnérabilités pour leur
intégration dans une application web permettant la superposition des différentes
couches de données a intégrer dans le systeme.
Livrable : Répertoire disponible en ligne présentant les différents ensembles de données
collectées nettoyées et normalisées.

Composante 2 : Gestion des données et développement d'un modeéle de prévision d'impact,
définition des seuils et des déclencheurs.

Cette composante vise a rassembler et combiner des couches de données sur les aléas, les
prévisions, I'exposition et la vulnérabilité. Chaque couche de données doit étre au format SIG et
consiste en des cartes expliquant les étendues géographiques prévues des phénomeénes de
danger, la distribution des entités d'intérét (exposition) ainsi que des informations sur la
vulnérabilité. En superposant ces couches de données et en identifiant les emplacements ou les
dangers se croisent avec les emplacements a jour des entités hautement exposées et/ou
vulnérables, et de définir un indice de risque pour l'aléa ciblé ainsi que des seuils de
déclenchement pour des actions anticipées permettant aux utilisateurs d’étre en mesure
d'identifier les points chauds de danger qui peuvent étre ciblés pour des actions d'anticipation

ayant le potentiel d'atténuer les dommages et les pertes.
7. Une proposition d’'un modéle d’anticipation basé sur les prévisions et I'impact

Tache 7 — Construction et validation d’un indice de risque pour chaque aléa
Sur la base des taches précédentes, le consultant devra construire et valider un indice
de risque pour chaque aléa afin de pouvoir identifier clairement les zones les plus
sensibles a chaque type d’aléa sur le département du Sud.
Livrables :
e Un Indice de risque validé pour I'aléa cyclone et les inondations comme risque dérivé
e Carte des risques pour chaque aléa

Tache 8 — Développer une application web permettant d’utiliser le modéle d’anticipation
basé sur les prévisions et les impacts pour les cyclones et les inondations comme risque
dérivé surla base des données recueillies lors des étapes précédentes, le consultant devra
développer un modeéle d’anticipation basé sur les prévisions et sur les impacts pour les
cyclones avec risque dérivé d’inondation qui fournit a la fois une évaluation des prévisions
météorologiques et I'impact possible du cyclone/ inondations sur la population ciblée. Le
consultant devra donc intégrer tous les processus de gestion des données, les modeles de
prévision et la méthodologie de diffusion dans un systeme unique dans un environnement
SIG pour exécuter des modeles et générer des prévisions basées sur l'impact en mode
entiérement automatique pour une période a court terme (3 jours ou plus) avec la
précision souhaitée. Cette base de données du modéle d’anticipation basé sur les
prévisions et les impacts devra également stocker toutes les données historiques. Elle
devrait également inclure les modeles de déclenchement du modeéle : constitué par une
suite de scripts d'analyse de données pour déterminer les niveaux de danger dans une
fenétre d'anticipation donnée (en termes de jours, d’heures) pour un risque donné, ici les
modeles de déclenchement seront développés pour les cyclones et les inondations
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comme risque dérivé. Le développement du modele doit suivre les principales étapes
décrites ci-dessous :

Livrables :

Sur la base de I'application prévue expliquée dans ces termes de référence et de
la disponibilité des données, conceptualiser le modele pour chaque domaine
ciblé.

Développer un code a travers un programme informatique pour résoudre
numériquement le modele mathématique.

Concevoir le modele en tenant compte des critéres spatiaux de la zone ciblée, en
définissant les conditions limites et initiales et en effectuant une sélection
préliminaire des valeurs des parameétres a partir des données collectées.
Etalonnez et déterminez les parameétres du modele, de sorte que les valeurs
observées correspondent étroitement a la valeur simulée.

Valider le modeéle via un test pour voir s'il est capable de faire des prédictions
suffisamment précises. Cela implique I'application d'un modeéle calibré, sans
modifier les parameétres pour une autre période, autre que la période de
calibrage.

Une premiére version du modeéle d’anticipation basé sur les prévisions et les impacts pour les
cyclones et les inondations comme risque dérivé est disponible et permet de cibler les zones

sensibles

Un rapport explicatif expliquant les étapes de conception, le rationnel derriére le modele, les
sources utilisées et les Indicateurs déclencheurs établis.
Application web permettant de cibler les zones sensibles (facultative)

9. Validation du modeéle via des simulations sur des événements passés afin de pouvoir
identifier la qualité et la précision de la prédictions établies par le modeéle et de définir la marge
d’erreur / le taux de fausse alarme.

- Tache 9 - Sur la base du modele d’anticipation basé sur les prévisions développé pour
chaque aléa, le consultant utilisera également des données historiques pour identifier
les seuils critiques et les déclencheurs afin de permettre la mise en ceuvre d’action
anticipée pour les cyclones et les inondations comme risque dérivé par le biais d’'une
activation précoce. Le consultant devra envisager d'intégrer les exigences des
utilisateurs comme suit :

Fourniture d’un délai d'exécution : Le délai d'exécution fourni pour l'alerte de
I'occurrence de I'aléa cyclone ou inondation comme risque dérivé, celui-ci doit
étre suffisamment long pour permettre la mise en place d'une action anticipée.
Les prévisions a court terme sont utiles pour sauver des vies, mais insuffisantes
pour prendre des décisions visant a réduire les risques de cyclone et d’inondation
comme risque dérivé pour les systemes de subsistance. La livraison du délai
requis par HI doit donc tenir compte du temps requis pour : l'acquisition des
données a partir du systéme d'observation, |'exécution du modele, la diffusion
des prévisions, le déclenchement et la mise en ceuvre d’action anticipée.

Identification de Seuil : Pour les seuils d’alerte cyclone, le seuil d’avertissement
devra étre discuté avec la DGPC et connecté au systéeme d’alerte précoce existant
pour cet aléa. Pour les seuils d'inondation, tels que le niveau d'alerte et le niveau
de danger, ce sont des références importantes pour la question de I'alerte aux
crues lors d’un passage de cyclone. Les seuils d'alerte aux crues définissent les
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conditions météorologiques, fluviales et cotiéres auxquelles sont prises les
décisions d'émettre des alertes aux crues. Les seuils de danger d'inondation sont
les valeurs auxquelles l'inondation se produit. Normalement, un seuil
d'avertissement d'inondation est défini pour atteindre un délai acceptable avant
gue le seuil de danger d'inondation ne soit atteint. Le consultant devra proposer
des valeurs seuils basées sur l'analyse de données historiques ou ['utilisation
d'autres sources d'informations pertinentes. Les valeurs sont généralement
choisies pour atteindre le délai requis, sans provoquer un nombre inacceptable
de fausses alarmes.

e Paramétrage du modéle d’anticipation basé sur les prévisions et les impacts
pour les cyclones et inondations comme risque dérivé et intégration des données
dans I'application web présentant le contenu suivant :

» Données pertinentes sur I'exposition de la population qui sera affectée

» Des données pertinentes sur la démographie de la population qui sera
affectée ; nombre total de personnes affectées par scénario pour I'aléa
cyclone et seuil

» Données pertinentes pour montrer la carte des risques cyclone risque
dérivé inondation et de la vulnérabilité

» Des données pertinentes pour montrer les seuils d'inondation

» Nombre de jours ou délai entre le moment de surveiller les précipitations
et l'activation d'un déclencheur

» Nombre de personnes qui seront affectées par I'inondation ou le cyclone
compte tenu d'un déclencheur activé

» Caractéristiques des aléas, type de systeme météorologique, quantité de
précipitations, vitesse du vent du systeme météorologique (le cas
échéant)

» Seuils de prévision de probabilité d'inondation et de cyclone

» Autres ensembles de données

Livrables : Les seuils critiques et les déclencheurs sont identifiés pour I'aléa cyclone et risque
dérivé d’inondation dans les zones identifiées a risque et bénéficient d'un rapport narratif
explicatif.

- Tache 10 - Archivage, stockage et accés aux données
Le consultant devra s’assurer que les différents types de données nécessaires a la
modélisation doivent étre efficacement stockés et récupérés a différentes étapes clés.
Il s'agit notamment de données de séries chronologiques, de données maillées
spatialement orientées, de données de courbes et de données sous forme de textes. Le
consultant devra identifier une solution/option appropriée gratuite ou peu onéreuse
pour stocker et récupérer efficacement des données scientifiques qui sont
généralement séquentielles, capables de fournir un acces rapide aux ensembles de
données et un moyen efficace d'ajouter de nouveaux ensembles de données a la base
de données flexible et facile a ajouter pour un utilisateur de I'application. Divers
systemes de stockage de données sont disponibles a cet effet (par exemple Hydrologic
Engineering Center Data Storage System HEC-DSS
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-dss/ )
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10. Elaboration d’un rapport présentant des recommandations sur les actions précoces/
anticipées potentielles a mettre en place dans la zone, en lien avec les impacts et les
vulnérabilités identifiés.

- Tache 11 Rédaction d’un rapport d’étude final par le consultant

v' Un rapport de I’étude résumant les étapes et présentant les livrables de la consultance
sera le livrable final de la consultance.

6. Principes et valeurs

6.1 Politique de Protection et de lutte contre la corruption

Tous les prestataires de services sont informés des politiques institutionnelles de HI et les
respectent : Code de conduite, Protection des bénéficiaires contre I'exploitation, les abus et le
harcelement sexuels, Politique de protection de I'enfance, Politique de lutte contre la fraude et
la corruption®. Les prestataires de service ont mis en place des procédures pour garantir une
réponse appropriée aux incidents de "Safeguarding".

Protection des .. .
bén—é ficiaires contre Politique de Politique de lutte
Code de conduite | ,, .- protection de contre la fraude et
I’exploitation, les abus et le . .
N I’enfance la corruption
harcélement sexuels

6.2 Mesures éthiques

Dans le cadre de chaque étude, Hl s’engage a faire respecter certaines mesures éthiques. La prise
en compte de ces mesures dans |'offre technique est impérative et le consultant devra s’assurer
du respect de ces principes tout au long du processus de ‘étude et notamment durant les missions
terrains, de collecte et d’analyse des données:

o

Garantir la sécurité des participants, des partenaires et des équipes : 'offre technique doit
expliciter les mesures de mitigation des risques.

Assurer une approche centrée sur la personne / la communauté : I'offre technique doit
proposer des méthodes adaptées aux besoins du public visé (par exemple outils adaptées en
cas de public analphabéte / langage des signes / matériel adaptés aux enfants...)

Obtenir le consentement libre et éclairé des participants : I'offre technique doit expliciter
comment I'évaluateur recueillera le consentement et/ou I'assentiment libre et éclairé de ses
interlocuteurs

Garantir la participation des acteurs et des bénéficiaires dans I'étude et la prise en compte
de leur point de vue

Assurer la sécurité des données personnelles et sensibles tout au long de I’activité : I'offre
technique devra proposer des mesures pour la protection des données personnelles.

o Planifier et garantir I'utilisation et le partage des informations

o Assurer I'expertise des équipes impliquées et la validité scientifique de I'activité

4 Cf. Annexe VIII — politiques institutionnelles de HI
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*Ces mesures pourront étre adaptées a l'issue du rapport de démarrage.

7. Calendrier proposé pour la consultance

7.1 Dates et calendrier de I’étude

La durée totale de la consultance devra étre 75 jours maximum, a affiner en fonction des
propositions. L'étude devra démarrer au plus tard troisieme semaine du mois de Juillet 2023 avec
une remise du rapport final au plus tard derniére semaine du mois de Septembre 2023.

Le consultant(e) ou I'équipe de consultant(e)s devra proposer un plan de travail détaillé, faisant

apparaitre clairement les différentes phases de I'étude.

Chronogramme d’activités

(Consultant(e))

Activité Période Mai Juin Juillet Aout Sept
Publication de | 02 Mai—
I’offre (HI) 30 Juin
Sélection de Ia
meilleure offre (HI | 03 -14
- Comité de Juillet
sélection)

Contrat de
Prestation -
Formalisation + 17 -21
contractualisation Juillet
(HI et
Consultant(e))
Réunion de 24 - 31
Cadrage (HI et .
Juillet
Consultante (e))
Collecte et Anal\l/se 01-18
des données
Aout
(Consultant(e))
Développement
du modeéle  /
Définition des | 21 Aout —
seuils et des| 08 Sept
déclencheurs
(Consultant(e))
Elaboration du
SOP du- modeéle / 11-15
Formation des
. Sept
utilisateurs
(Consultant(e))
Rapport final de la 19— 29
consultance
Sept
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8. Moyens

8.1 Expertise recherché du ou des consultant-e-s

Cette consultance s’adresse aux bureaux d’étude/recherche et ou a un/une consultant(e)
indépendant(e) expérimenté(e)

Le profil du (de la) consultant (e) doit inclure :

Une expertise en étude similaire avec au moins cinq ans d’expérience en développement
et analyse de modeéles de prévisions météorologiques;

Une expertise en analyses prédictives et modélisation des donnés

Expérience en Modeles météorologiques et climatiques prédisant la fréquence et les
impacts des aléas soudains et lents tels que les sécheresses, les inondations, les tempétes.
Expérience en prévisions et projections sur I'évolution des crises humanitaires en cours ou
a venir sur la base de données actuelles et historiques.

Maitrise des méthodes qui évaluent le risque et les impacts socio-économiques des
catastrophes ou d'autres chocs.

Une expertise dans la conception de systemes Web ;

Une formation/expérience dans le domaine de la technologie numérique;

Une aptitude a concevoir et planifier les méthodes de recherches quantitatives et
qualitatives ;

Une capacité a gérer un processus de recherche et de développement de modeles;

Une bonne maitrise de la communication interpersonnelle ;

Une bonne connaissance de la thématique Gestion des Risques de Désastres;

Une excellente maitrise du francais écrit et oral ;

La maitrise du créole haitien sera un atout ;

La connaissance du contexte des zones d’intervention du projet;

En cas d’une étude a distance, la connaissance d’un réseau local d’appui est fortement
souhaitée.

La complémentarité des profils des consultants proposés sera un élément déterminant du
processus de sélection.

8.2 Budget alloué a I’étude :

Le budget de cette étude doit inclure :

Les honoraires liés a la prestation;

Les frais d’hébergement ;

Les frais de transport;

Les frais liés aux ressources humaines ;

Les éventuels besoins d’interprétariat.
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Le (la) consultant (e) sera en charge d’assurer sa propre logistique et sécurité en cas de
consultance présentielle.

A noter que pour I'étape de contractualisation, il sera demandé au consultant sélectionné d’étre
en conformité avec I'ensemble des obligations professionnelles, fiscales et sociales requises.

Le consultant devra fournir toutes les pieces justificatives prouvant la légalité de ses activités ainsi
que les certificats d’assurance adéquats.

9. Soumission des offres

La procédure et les conditions de soumission sont détaillées dans I'annexe VI - Instructions aux
soumissionnaires

Les offres doivent étre transmises au plus tard le Vendredi 30 Juin 2023 a 16h00 - Heure Haiti
avec la réf : AO02/HTI/2023/PORT suivie du nom du soumissionnaire a I'adresse: appel-
doffre@haiti.hi.org.

Les personnes t les firmes intéressées a soumissionner sont invitées a envoyer le plus tot possible
une manifestation d’intérét a I'adresse questions.ao@haiti.hi.org, afin de recevoir les réponses
aux questions potentiellement soulevées par d’autres soumissionnaires ou étre informées
d’éventuelles modifications ultérieures. Toutes questions liées a I'appel d’offres doivent étre
envoyées a cette adresse. Tout échange a cette adresse doit également comporter la référence
A002/HTI/2023/PORT suivie du nom du soumissionnaire en objet du mail.

Contenu de I'offre:

Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter les trois éléments suivants :

e Une proposition technique composée de :

- Une note explicative sur la compréhension des termes de référence (1 page max) ;

- Une présentation de I'approche méthodologique avec justification et de I'organisation de
la consultation envisagées (2 pages max) avec toutes les étapes nécessaires au
développement du modele de prévision;

- En cas de consultance a distance, une explication détaillée sur son mode de
fonctionnement est exigé ;

- Un calendrier indicatif pour la réalisation des activités de la consultation (2 pages max).

*  Atitre indicatif, cette proposition méthodologique et technique ne devra pas dépasser 5

pages.

° Une proposition financiére indiquant :
- Le montant total/somme forfaitaire globale ;
Afin d'aider Humanité & Inclusion dans la comparaison des offres, chaque proposition
financiere comprendra également une ventilation détaillée du montant forfaitaire,
incluant les honoraires du/de la consultant(e) (indemnités journaliéres X nombre de jours
ouvrables prévus) ;
- Les différents colts opérationnels (transport, communication, etc.),
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Dans le cas d’un consultant (e) indépendant(e), le dossier de candidature doit inclure
également :
- Un curriculum vitae (formation, qualifications, expérience dans les domaines
susmentionnés, liste des principales publications) ;
- Des références professionnelles appuyées par les attestations de bonne fin d’exécution
pour des missions similaires ;
- Une lettre de motivation.

Dans le cas d’une firme de consultation, le dossier de candidature doit inclure également :

- Une présentation de la firme et des références de publication ;

- Une lettre de couverture ;

- Les documents légaux (Patente, NIF, Quitus, etc...) ;

- Un curriculum vitae (formation, qualifications, expérience dans les domaines
susmentionnés, liste des principales publications) du ou des consultant(s) ;

- Des références professionnelles appuyées par les attestations de bonne fin d’exécution
pour des missions similaires.

Il est aussi a noter que le contrat sera soumis a I'imposition de taxes, conformément aux lois
haitiennes traitant la matiere, a savoir 2% si c’est un consultant national et 15% si c’est un
consultant international

Les offres recues conformément aux éléments exposés dans I'annexe VI seront évalués par un
comité de sélection selon les critéres et les notations présentes dans I'annexe VIl - Grille de
notation d’offre.

i

Grille_notation_offre.x
Isx

La soumission d’une proposition ne donne lieu a aucun engagement de la part du commanditaire.
NB : Handicap International s’engage a promouvoir |'égalité des chances et a lutter contre toutes

formes de discrimination. Les candidatures des femmes et des personnes handicapées sont
fortement encouragées.

10. Annexes

Annexe | — Politique Handicap, Genre et Age d’HlI

Annexe Il — Politiques de protection I'enfance d’HlI

Annexe lll — Politiques de protection des bénéficiaires contre I'exploitation, les abus et le
harcelement sexuels d’HI

Annexe IV — Code de conduite d’HI

Annexe V — Politique de lutte contre la fraude et la corruption d’HI
Annexe VI — Bonnes pratiques commerciales d’HI

Annexe VIl — Attestation Politiques Hl

Annexe VIII — Attestation Honneur

Annexe IX — Grille de notation d’offre

Annexe X — Fiche technique du projet

Annexe Xl — Instructions aux soumissionnaires
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